

—

Plataforma de gestión · llave en mano

Toda la operación en una sola
plataforma, desde cualquier lugar
y dispositivo

Presupuestos, obras, materiales, compras, taller, contratistas, proveedores, clientes y finanzas en una sola plataforma en la nube, con inteligencia artificial en el corazón del sistema.

Diseño	Primera entrega
3 ago 2026	31 oct 2026
Entrega completa	
28 feb 2027	

• Pains actuales (después de lo hablado el 21 de julio)

- Aprox 480 horas al año · *administración* · Se estiman diez horas por semana, transcribiendo a mano el control de contratistas. Esto son doce semanas completas de una persona, haciendo trabajo que no agrega valor.

—144 horas al año Se estiman aproximadamente tres horas cada semana discutiendo qué se terminó y qué no. Esto son 18 días laborales de una persona que tiene que tener cabeza fresca para tomar decisiones.

—Sin red · *continuidad* · Como el sistema corre en una máquina de la oficina, sin copia de seguridad y con un único responsable, se pierden mejoras, soporte, garantía y actualización a mejoras tecnológicas que en este momento son vitales para un negocio.

¿Cómo entregamos?

Cronograma · cinco fases. Aquí presentamos algunas de las funcionalidades que pensamos podemos incluir en cada fase:

