

— Plataforma de gestión · llave en mano

Toda la operación en una sola plataforma, desde cualquier lugar

Presupuestos, obras, materiales, compras, taller, contratistas, proveedores, clientes y finanzas en una sola plataforma en la nube, con inteligencia artificial en el corazón del sistema. **Cada fase se libera contra firma de su acta: si una no cierra, la siguiente no arranca.** Todo lo entregado queda en la nube de Remodela, a su nombre, desde el primer día.

Diseño	Primera entrega
3 ago 2026	31 oct 2026
Entrega completa	Inversión
28 feb 2027	USD 24.000

• Lo que cuesta seguir igual

Ninguno de estos números aparece en una factura — por eso hoy se pagan sin verse. Son estimaciones de la reunión del 21 de julio y se revisan juntos antes de firmar.

—**480 horas al año** · *administración* · diez horas por semana transcribiendo a mano el control de contratistas. Doce semanas completas de una persona, copiando de un sistema a una hoja de cálculo.


—**144 horas al año** · *los jueves* · tres horas cada semana discutiendo qué se terminó y qué no. Dieciocho días laborales del dueño, en una conversación que una foto con fecha resuelve en un minuto.

—**USD 15.000 al año** · *margen* · si el costo real se desvía tres puntos del estimado, es dinero que aparece al cerrar la obra, cuando ya no se puede corregir nada.

—**Sin red** · *continuidad* · el sistema corre en una máquina de la oficina, sin respaldo automático y sin autor disponible. Si esa máquina falla mañana, se pierden los presupuestos, las cuentas por cobrar y la caja.

Cómo se entrega

Cronograma · cinco fases, 43 módulos



Inversión

USD **24.000**total

El alcance, completo

- Obras, presupuestos, órdenes de cambio y moneda dual
- Materiales con memoria de precios, compras y taller
- Portal de contratistas con expediente de avance y orden de pago
- Financiero, conciliación asistida y costo real contra presupuestado
- Tablero de aeropuerto, asistente de IA y comunicaciones al cliente